

Հավելված 2
Քաղաքաշինություն և ճարտարապետություն
Էլեկտրամատակարարում

36	Վ.Սարգսյանի անվ. մարզադաշտի մոտ նախագծման աշխ.					4	2	35/6 «Սարի թաղ»	1	2x0.7	160,9	
	շինարարություն											
37	Տիգրան Մեծ պող. շուկայից դեպի հարավ ընկած տարածք /Տոլստոյ-Նար-Դոս-Ջավարյան/ նախագծման աշխ.					1,42	0,5	N39 տարածքի բաշխիչ կետ	-	2x0.3	11,1	
	շինարարություն											
38	Տիգրան Մեծ պող. շուկայից դեպի ծախ ընկած տարածք /Քրիստափորի փող.-Խորենացի-Տ.Մեծ/ նախագծման աշխ.					2,23	0,6	N39տարածքի բաշխիչ կետ	-	2x0.7	25,9	
	շինարարություն											
39	Նար-Դոսի փող. դեպի հարավ մինչև երկաթգիծ ընկած տարածքի նախագծման աշխ.					58	5,1	35/6 «Սարի թաղ»	1	4x1.5	246	
	շինարարություն											
40	Արշակունյաց պողոտային կից աջ և ձախ հատվածները Տպարանից սկսած մինչև Քրիստափորի փողոցի հատվածի նախագծման աշխ.					52,32	4,1	110/35/6 Կենտրոնական	2	4x1.4	373,6	
	շինարարություն											
41	Գլխավոր պողոտայի նախագծման աշխ.					7.17h	10,5	110/6 «Նորքաղա քային» 110/6 ԵՐՅԷԿ	4	8x4,5	1206	Կետում հաշվարկված են «Սևան» հյուրանոցի և «Սպայի տան» տարածքները
	շինարարություն											
42	Այգեստան փող. և Վ.Սարգսյանի անվան մարզադաշտի միջև ընկած տարածքի նախագծման աշխ.					14.6h	1	35/6 «Սարի թաղ»	1	2x0.8	164,6	
	շինարարություն											
	Ընդամենը						104		45	199,6	9370	
								ԱԱՐ 20 տոկոս			11244	

Հավելված 2
Քաղաքաշինություն և ճարտարապետություն
Էլեկտրամատակարարում

ՆՈՐ ՄՆՈՂ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐ

1	110/6-«ՆՈՐՔԱՂԱՔԱՅԻՆ» ԵՆԹԱԿԱՅԱՆ										2700	ըստ նախնական տեղեկության ենթակայանի վերագործարկման աշխ. կիրականացվեն «Հայաստան էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից
2	35/6-«ՄՈՆՈՒՄԵՆՏ» ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ										2500	
	շինարարություն											
3	35/6-«ՍԱՐԻ ԹԱՂ» ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ										2500	
	շինարարություն											
	Ընդամենը										7700	
	ԱՅԿ-ով 20 տոկոս										9240	
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱԽՍԸ ԱԱՀ-ով										21230	

Ծանոթագրություն
հաշվարկվում հաշվի չեն առնված 6/10 կվ ներտարածքային կաբելային ցանցը և իջեցնող ենթակայանները